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OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE INTERVENTO N. 33 "VIA FRANCIGENA" DEL PIANO
STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014- 2020 2KM (TAPPA 15)
SANTA CRISTINA - ORIO LITTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER
FORMAZIONE DELL'UFFICIO INFO POINT E LA CASA DELL'ACQUA PER IL
TURISMO DEI PELLEGRINI DELLA VIA FRANCIGENA ED IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'OSTELLO "GRANGIA DEI BENEDETTINI"

CIG: 9283947B6B

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Premesso che:

La Via Francigena rappresenta per il territorio un aspetto molto importante, in quanto vede ogni anno la presenza di
migliaia di pellegrini che percorrono le vie alla ricerca di testimonianze di religiosità popolare e aspetti della
tradizione locale.
Il territorio offre infatti diverse eccellenze culturali, non solo religiose, che attraverso il progetto si vogliono
valorizzare: cammini, edifici culturali e rurali, musica e tradizioni, attraverso strumenti di narrazione in grado di
raggiungere diversi target.
A tal fine il progetto intende dare vita ad un circuito di iniziative di valorizzazione culturale, che si snodino all’interno
di edifici ritenuti strategici e andando a sviluppare collegamenti tra beni culturali materiali, arti e spettacolo
Il progetto pertanto intende riqualificare alcuni edifici che possano porsi, insieme ad altri già adeguati, come scenario
per la realizzazione di eventi quali concerti, mostre, laboratori, visite guidate, organizzati secondo un filone conduttore
volto appunto a valorizzare la Via Francigena e la sua essenza (spiritualità, tradizione, mondo contadino) creando dei
veri e propri percorsi culturali esperienziali.
Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 114/2019 del 07/11/2019 avente ad oggetto: " Conferimento
incarico per la redazione del progetto di fattibilità per formazione dell’ufficio info point e la casa dell’acqua per il
turismo dei Pellegrini della via Francigena nell’ambito dei Piani Integrati della Cultura (PIC) di cui all’art. 37 della
L.R.25/2016. CIG ZE62A80B46” al professionista arch. Ing. Pietro Cerutti con Studio in via VIA V. EMANUELE
II, 46, Codogno (LO) iscritto all’Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all’ Ordine Ingegneri di Lodi n. 528 ad effettuare
la prestazione richiesta per l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità con l’importo netto di € 1.800,00 oltre
cassa al 5% € 90,00 ed IVA al 22% € 415,80 per un totale € 2.305,80;
Con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 07.10.2021 è stato  approvato il progetto di fattibilità Tecnico –
economica, pervenuto in data 07/11/2019 prot.n.4783, relativo alla creazione Info Point presso il Municipio e nuova
casa dell’acqua presso ex pesa pubblica per il turismo dei pellegrini della Via Francigena nell'ambito dei Piani
Integrati della Cultura (PIC) di cui all'art. 37 della L.R. 25/2016 redatto dal professionista arch. Ing. Pietro Cerutti

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44567235


con Studio in via VIA V. EMANUELE II, 46, Codogno (LO) iscritto all’Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all’ Ordine
Ingegneri di Lodi n. 528 ed è composto dai seguenti elaborati:

1.      Relazione tecnica
2.      Prime indicazioni sulla sicurezza del cantiere e cronoprogramma preliminare
3.      Calcolo Sommario della spesa
4.      Quadro Economico
5.      Elaborati grafici
Tav. F-01: Inquadramento territoriale
Tav. F-02: Rilievo palazzo municipale: planimetrie
Tav. F-03: Rilievo palazzo municipale: prospetti e sezioni
Tav. F-04: Area di intervento 1 – Info Point presso il municipio
Tav. F-04: Area di intervento 2 – Casa dell’acqua presso ex pesa pubblica

 
ed avente il seguente quadro economico:
Capitolo Descrizione Importi

A1
Abbattimento barriere architettoniche presso
municipio in funzione dell'info point

44.000,00
€

A2 Creazione Info point  
13.411,00
€

B1 Casetta dell'acqua  
15.000,00
€

Sub totale, lavori e opere compiute
72.411,00

€

Oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta

2.500,00
€

Totale imponibile
74.911,00
€

IVA su opere di abbattimento barriere
architettoniche 4%

1.760,00
€

IVA su altre opere 10%
2.841,10
€

Totale generale OPERE    
79.512,10
€

IMPORTI A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 2%
1.498,22
€

Spese professionali

Onorario Progetto definitivo-Esecutivo 6.573,43 €

Onorario DL, CSP, CSE, Contabilità
lavori, C.R.E. 9.578,11 €

Onorario Geologo Relazione geologica e
geotecnica 1.250,00 €

Onorario Collaudatore Strutturale 1.250,00 €

Contributo previdenziale Inarcassa 4% 746,06 €

Imponibile
19.397,60
€

IVA 22% 4.267,47 €

  totale spese professionali  
23.665,07
€

Tassa autorità di vigilanza, Accantonamento accordi bonari,



varie, imprevisti 324,61 €

Totale importi a disposizione
dell'amministrazione    

25.487,90
€

TOTALE GENERALE    
105.000,00
€

Vista la comunicazione pervenuta in data 04/10/2021 prot. 3881 da parte della Regione Lombardia – “Giunta
DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E
VALORIZZAZIONE CULTURALE PATRIMONIO, IMPRESE CULTURALI E SITI UNESCO” con la quale ha
trasmesso il Decreto 749 del 21 settembre 2021, con il quale l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione
del Ministero della Cultura ha approvato “l’allegato A- prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento”
l’elenco degli interventi e i relativi finanziamenti in attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano
Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014- 2020, tra i quali è presente il progetto denominato “2 km (tappa 15) Santa
Cristina- Orio Litta” previsto nel Comune di Orio Litta per l’importo di EURO 157.184,46 oltre quota AT/BF/SA
euro 1.964,81 per un totale di euro 159.149,27 CUP: B33D21002260001;
Il progetto è finanziato mediante il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio Cultura e
Turismo”, che è stato attribuito al Comune di Orio Litta nell’ambito dell’Accordo Ministero dei Beni, delle Attività
Culturali e del Turismo con le Regioni interessate dalla Via Francigena nel tratto Lombardo della Via Francigena.
Nello specifico è prevista l’erogazione di € 157.184,46 per la “Tappa n.15 SANTA CRISTINA- ORIO LITTA" che
l’amministrazione comunale intende destinare a tre distinti interventi, ossia:

�         Creazione di un Info Point presso il Palazzo Municipale di Piazza Aldo Moro, con contestuale intervento di
abbattimento delle barriere architettoniche;
�         Creazione di una “Casetta dell’acqua” presso la ex pesa pubblica di Via Montemalo;
�         Installazione di un impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini” in Piazza dei
Benedettini.
�         Integrazione segnaletica conforme alle indicazioni ufficiali della via Francigena

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “Provvedimento di impegno alla
pubblicazione o avvio delle procedure di gara preordinato alla rimessione nei termini, ai sensi del Decreto prot. 749
del 21.09.2021 dell’Autorità Responsabile relativo alla ricognizione degli interventi facenti capo a Regioni ed enti
locali ricompresi nel complessivo intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi da attuare nei territori
della Regione Lombardia” all’intervento denominato “2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta” (CUP:
B33D21002260001).
 
Che l’intervento denominato: “Accordo Mistero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo con le Regioni
interessate dalla Via Francigena tratto Lombardo della Via Francigena "Tappa n.15 SANTA CRISTINA- ORIO
LITTA".
 
Vista la determinazione n.64 del 28-12-2021 con la quale è stato conferito l’incarico all’Arch. Ing. Ceruti di Codogno
per la redazione del suddetto progetto definitivo/esecutivo consistente nella formazione dell’ufficio info point e la
casa dell’acqua per il turismo dei Pellegrini della via Francigena nell’ambito del suddetto accordo”, nel rispetto della
normativa vigente;
 
Vista la determinazione n.39 del 09-03-2022 con la quale è stato conferito l’incarico al professionista Dott. Paolo
Macchidani con studio in via Pellico, 8 Fidenza (PR) per la redazione della relazione geologica e sismica del suddetto
progetto consistente nella formazione dell’ufficio info point e la casa dell’acqua per il turismo dei Pellegrini della via
Francigena nell’ambito del suddetto accordo", nel rispetto della normativa vigente relative alle strutture dell’elevatore
presso il Municipio necessarie per la redazione del progetto di definito/esecutivo con l’importo netto di € 1.050,00
oltre cassa al 2% € 21,00 ed IVA al 22% € 235,62 per un totale € 1.306,62 come da preventivo pervenuto in data
08/03/2022 al prot.n. 1020, Codice (CIG) è: Z5E3583489;
 
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08-04-2022 di approvazione del progetto definitivo -esecutivo ,
pervenuto per via PEC in data 06/04/2022 prot.n.1524, intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura
e Turismo” FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione
dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di
climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini” redatto dal professionista arch. Ing. Pietro Cerutti con
Studio in via VIA V. EMANUELE II, 46, Codogno (LO) iscritto all’Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all’ Ordine
Ingegneri di Lodi n. 528 ed è composto dai seguenti elaborati:

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56111999


Relazioni ed elaborati testuali
Elab.01                 Relazione tecnica generale;
Elab.02                 Relazione Specialistica: Progetto delle Strutture;
Elab.03                 Relazione Specialistica: Progetto impianto elettrico;
Elab.04                 Relazione Specialistica: Progetto impianto climatizzazione;
Elab.05                 Piano di Manutenzione dell’Opera
Elab.06                 Computo Metrico Estimativo
Elab.07                 Elenco prezzi unitari e analisi prezzo
Elab.08                 Quadro incidenza della manodopera
Elab.09                 Cronoprogramma
Elab.10                 Quadro Economico
Elab.11                 Capitolato Speciale d’Appalto

Elab.12.1              Piano di sicurezza e coordinamento
Elab.12.2              Layout di cantiere
Elab.12.3              Fascicolo dell’Opera
Elab.12.4              Stima degli oneri della sicurezza    
Elab.13                 Schema Scrittura Privata per l’affidamento dei lavori
Elab.14                 Relazione Geologica, a cura del Dr. Geol. Paolo Macchidani
Elaborati Grafici
Tav. 01: Inquadramento territoriale: palazzo municipale e fabbricato ex pesa pubblica
Tav. 02: Inquadramento territoriale: ostello dei pellegrini presso la Grangia dei Benedettini
Tav. 03: Info-Point presso palazzo municipale: stato attuale, stato di confronto, stato di progetto
Tav. 04: Info-Point presso palazzo municipale: progetto del servizio igienico accessibile
per utenti con ridotte o impedite capacità motorie
Tav. 05: Info-Point presso palazzo municipale: progetto degli interventi strutturali                                        
Tav. 06: Casa dell'acqua presso Ex Pesa pubblica: stato attuale, stato di confronto, stato di progetto
Tav. 07: Info-Point presso palazzo municipale e Casa dell'acqua presso Ex Pesa pubblica: abaco
serramenti

Tav. 08: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva.
Stato Attuale

Tav. 09: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva.
Stato di Confronto

Tav. 10: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva.
Stato di Progetto dell’impianto di climatizzazione

Tav. 11: Progetto dell’impianto elettrico
Tav. 12: Segnaletica conforme alle indicazioni ufficiali della via Francigena
 
 
ed avente il seguente quadro economico:

 
QUADRO ECONOMICO    

 OPERE

Zona  Descrizione   Importi netto
Importi con

O.d.S.
1a Municipio - Info Point - Opere abbattimento barriere archit.    55.764,24 €    57.653,32 €
1b Municipio - Info Point - Opere complementari      15.436,68 €    15.959,62 €
2 Impianto di climatizzazione alla Grangia dei Benedettini      29.596,87 €    30.599,50 €
3 Casa dell'acqua presso ex pesa pubblica      19.541,92 €    20.203,93 €
4 Segnaletica Via Francigena           737,60 €         762,59 €

Sub totale, lavori e opere compiute  121.077,31 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta      4.101,65 €
Totale imponibile  125.178,96 €  125.178,96 €
IVA agevolata su 1a 4%      2.306,13 €
IVA su 1b, 2, 3, 4 10%      6.752,56 €
Totale generale OPERE      134.237,66 €
 IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016   1.687,95 €



Spese professionali      
Progettazione Definitiva/Esecutiva , Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., C.R.E.        10.500,00 €

Contributo previdenziale Inarcassa 4%             420,00 €

Imponibile        10.920,00 €

IVA 22%         2.402,40 €

  PER PROGETTAZIONE, C.S.P. C.S.E., D.L., C.R.E.      13.322,40 €
Prove Geologiche          1.050,00 €

Contributo previdenziale 2%                21,00 €

Imponibile           1.071,00 €

IVA 22%             235,62 €

  PER PERIZIA GEOLOGICA        1.306,62 €
Collaudo delle strutture          1.000,00 €

Contributo previdenziale Inarcassa 4%               40,00 €

Imponibile          1.040,00 €

IVA 22%             228,80 €

  PER COLLAUDATORE STRUTTURALE        1.268,80 €
Allacciamento idrico alla "Casetta dell'acqua" (posa nuovo contatore ente gestore)      4.636,00 €
Posa nuovo contatore energia elettrica a servizio della Grangia dei Benedettini         450,00 €
Accantonamento, spese pubblicità, accordi bonari, varie, imprevisti         275,04 €
Quota ATBF/SA per il ministero        1.964,81 €

Totale importi a disposizione dell'amministrazione       24.911,62 €
TOTALE GENERALE     159.149,28 €

 
 
 
 
 
che la copertura economica della somma di € 159.149,28   all'intervento n. 05.02.2.205 –cap. 853.0 denominato "
SPESE PER BANDO Piano Stralcio “Cultura e Turismo”
 
Vista inoltre la Determinazione del Servizio Tecnico n.116/43 del 20-06-2022 avente ad oggetto:

“Determinazione a contrattare intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-
2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell'ufficio info-point
e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l’Ostello
“Grangia dei Benedettini” con la quale sono stati approvati la lettera di invito, domanda di partecipazione e relativi
moduli dichiarazioni cumulative (allegati “A, B,C.D, E e F”) 

Considerato che è stato stabilito, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta
con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art.95 - comma 4 - del
D.Lgs. n.50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a “ribasso unico
percentuale” sull’importo posto a base di affidamento mediante contratto con corrispettivo “a corpo” ai sensi
dell’art.3, comma 1, lett.e), del D.Lgs. n.50/2016;

Considerato inoltre che la LEGGE 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre che, al comma 912,
recita quanto segue: “ Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2,
del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”

Vista la legge 11 settembre 2020 n.120 – che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020
n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e modifiche al codice dei contratti d.lgs
n. 50/2016;

Dato atto che:

l’intera procedura di affidamento si è svolta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia –
Piattaforma Sintel;



sono stati individuati i seguenti n. 6 operatori da invitare alla procedura di gara in data 23/06/2022 con scadenza il
giorno 12/07/2022 alle ore 14:00

 

Nome
partecipante Nazione Prov. Comune Indirizzo Email

BACCHIOCCHI
SNCDI

BACCHIOCCHI
MARCO E
ATTILIO

Italia LO SOMAGLIA bacchiocchisnc.it

CEIS
COSTRUZIONI

EDILI
IDRAULICHE
E STRADALI

SRL

Italia LO LODI ceissrl.libero.it

IMPRESA
EDILE

SVERZELLATI
CESARE

EMILIO SRL

Italia LO SAN ROCCO
AL PORTO sverzellatisrl.it

Edilpronto Italia PC PIACENZA info.edilprontosrl.it
Edilstrade

Building S.p.A. Italia PC PIACENZA edilstrade-building.net

IMPRESA
COGNI S.P.A. Italia PC PIACENZA impresacogni.it

 

Al termine del 12/07/2022 alle ore 14:00 la gara risultava deserta, pertanto sono stati riaperti i termini individuando
ulteriori 3 operatori da invitare alla procedura di gara in data 05/08/2022 con scadenza il giorno 12/08/2022 alle ore
14:00:

Nome
partecipante Nazione Prov. Comune Indirizzo Email

     
LUPI LIVIO

FRANCESCO Italia LO BORGHETTO
LODIGIANO livio.lupi.it

PC PADANA
COPERTURE

SRL
Italia LO SOMAGLIA PADANACOPERTURE.PADANACOPERTURE.IT

F.LLI
FACCHINI

S.N.C. DI
ENRICO E

SERGIO
FACCHINI &

C.

Italia LO SOMAGLIA facchinifratelli.it

Accertato che:

La gara è avvenuta regolarmente nei termini previsti dalla lettera di invito del 05/08/2022.

La seguente unica impresa ha fatto pervenire, entro il termine prefissato (ore 14:00 del 12/08/2022), ed attraverso
piattaforma SINTEL, la seguente offerta:

Posizione Numero Modalità di Valore Punteggio Stato

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
mailto:bacchiocchisnc.it
mailto:ceissrl.libero.it
mailto:sverzellatisrl.it
mailto:info.edilprontosrl.it
mailto:edilstrade-building.net
mailto:impresacogni.it
mailto:livio.lupi.it
mailto:PADANACOPERTURE.PADANACOPERTURE.IT


Proposta Protocollo
Informatico

Fornitore partecipazione Data economico economico offerta

1 1660206455495

LUPI LIVIO
FRANCESCO

Forma singola 11/08/22
10.27

119.000,00
  EUR 1,72 Aggiudicata

LPULFR71H02F205J

 

 Le operazioni di appalto si sono svolte come esplicitato nell’allegato “Report” ricavato dalla procedura SINTEL, nel
quale sono dettagliatamente descritte tutte le fasi delle operazioni di gara, dalle quali risulta che la Ditta “LUPI
LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156– ID offerta n.
1660206455495 risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 1,72% per l’importo netto di €. 119.000.00
oltre €. 4.101,65 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 123.101,65 oltre I.V.A. al 4%
 e  10% (€. 8.908,37) per un totale €. 132.010,02, prezzo del tutto congruo ed in linea con quelli correnti di mercato;

importo %IVA IVA
Barriere architettoniche 56.696,58 € 4% 2.267,86
lavori 66.405,07 € 10% 6.640,51
Totale 123.101,65 €  8.908,37 132.010,02 €

 

Dato atto che i lavori in parola, anche per l'esiguità economica degli stessi, non sono frazionabili in lotti;

Ritenuto di dover approvare formalmente l’allegato: “Report della procedura” del 22/10/2020 “ID n. 156301360 di
affidamento dei suddetti lavori esperito tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta “LUPI LIVIO FRANCESCO
con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156 autorizzando la medesima l'esecuzione del
contratto;

Dato atto che:

La finalità del contratto è quella di eseguire - con urgenza e sollecitudine - intervento n. 33 “Via Francigena” del
Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione
dei lavori per formazione dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena
ed impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini”.

Il contratto avrà per oggetto l’appalto delle opere di cui sopra, secondo gli atti tecnici approvati e sarà stipulato in
forma pubblica e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a)        il termine per la conclusione dei lavori – da eseguirsi a regola d’arte” e nel pieno rispetto della
documentazione tecnica approvata dal Comune - è stabilita in 90 (novanta) giorni consecutivi dal verbale di
consegna dei lavori;

b)        i pagamenti saranno effettuati per stati d’avanzamento lavori con raggiungimento dell’importo di €
40.000,00 mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di
garanzia, come previsto all’art. 23 del Capitolato Speciale d’appalto;

c)        garanzia definitiva prevista dall’art.103, commi da 1 a 5, e comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 da
prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello
stesso D.Lgs. n.50/2016 (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma
di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (e comunque dalla vigente
normativa), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti



a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs.
24.02.1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa); alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 qualora la Ditta in indirizzo possieda i requisiti ivi indicati.

d)        polizza assicurativa prevista dall’art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari
al 5% della somma di seguito indicata assicurata per le opere, con un minimo di €. 500.000,00.  La polizza
assicurativa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3 contenuto nel D.M.
12.03.2004, n. 123 (da integrare/modificare nelle clausole non conformi al citato comma 7 dell’art.103 del
D.Lgs. n.50/2016) fino a che non sarà stato approvato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, lo
schema tipo richiamato all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

e)        Penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell’art. 14 del Capitolato
Speciale d’appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una
penale giornaliera pari a 2‰  dell’importo contrattuale

f)         Il subappalto è limitato al 50% trattasi di lavori con categoria prevalente (OG2) opere di restauro edifici
vincolati.

 
Vista l'insussistenza da parte del RUP firmatario della presente atto di conflitto di interessi (anche
potenziale) ex art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n.
39/13.

Visti:
�        Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
�        La parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.lgs. 267/2000;
�        Lo Statuto Comunale;
�        Il Regolamento comunale di Contabilità;
�        Il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
�        La deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.12.2021, avente ad oggetto:
“Approvazione PEG provvisorio 2022”;
�        La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2022 recante “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e del bilancio di previsione finanziario
2022/2024 (Art. 77 D.lgs. 118/2011”;
�   la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06.05.2022 avente ad oggetto “Assegnazione
responsabilità a componente dell’organo esecutivo” che affida al Sindaco di Orio Litta, il Sig. Ferrari
Francesco, a decorrenza dal 09.05.2022 e comunque non oltre il 31.07.2022  le funzioni temporanee di
responsabile della posizione organizzativa n. 2 relativa ai seguenti servizi: “Servizio edilizia residenziale
pubblica – Servizio patrimonio – Servizio rifiuti e verde pubblico – Servizi sul territorio – Servizio gestione
automezzi comunali – Servizio tecnico – Servizio urbanistico – Servizio edilizia privata – Servizio lavori
pubblici – Servizio ambiente ed ecologia – Servizio esproprio – Servizio commercio – Servizio appalti lavori
pubblici – Servizio Protezione Civile e Commercio” ;

DETERMINA

di approvare l’allegato: “Report della procedura” del 22/10/2020 per l’affidamento dei lavori di intervento n.1.
33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina-
Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il
turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei
Benedettini”, esperito tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, ID n. 156301360;

di aggiudicare l’esecuzione dei lavori alla ditta “LUPI LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto2.
Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156, la quale risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto
del 1,72% per l’importo netto di €. 119.000.00 oltre €. 4.101,65 oneri per la sicurezza per un importo
complessivo di spesa pari a €. 123.101,65 oltre I.V.A. al 4%  e  10% (€. 8.908,37) per un totale €.132.010,02
oltre incentivo RUP €.1.687,95, allacciamenti €.5.086,00, collaudo strutturale  €.1.268,80, quota ATBF/SA per
il Ministero €.1.964,81 ed imprevisto ed accordo bonario  €.2.502,68;

di impegnare la somma complessiva di € 159.149,28 all'intervento n. 05.02.2.205 –cap. 853.0 denominato "3.



SPESE PER BANDO Piano Stralcio “Cultura e Turismo” del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022 approvato
con Deliberazione del C.C. 13 del 18.03.2022 nel rispetto del 6° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, di
cui €. 132.010,02 a favore dell’impresa LUPI LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto Lodigiano, Via
Gramsci n.39 – P.I. 10469540156 oltre incentivo RUP €.1.687,95, allacciamenti €.5.086,00, collaudo
strutturale  €.1.268,80, quota ATBF/SA per il Ministero €.1.964,81 ed imprevisto ed accordo bonario  €.
2.502,68;

La garanzia definitiva prevista dall’art.103, commi da 1 a 5, e comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 ammonta ad4.
Euro 12.310,17;

di rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso come segue:5.

 
QUADRO ECONOMICO rideterminato    

 OPERE

Zona  Descrizione   Importi netto
Importi con

O.d.S.  

1a Municipio - Info Point - Opere abbattimento barriere archit.
         
55.764,24 €

       
57.653,32 €  

1b Municipio - Info Point - Opere complementari
         
15.436,68 €

       
15.959,62 €  

2 Impianto di climatizzazione alla Grangia dei Benedettini
         
29.596,87 €

       
30.599,50 €  

3 Casa dell'acqua presso ex pesa pubblica
         
19.541,92 €

       
20.203,93 €  

4 Segnaletica Via Francigena
             
737,60 €

            
762,59 €  

Sub totale, lavori e opere compiute
        

121.077,31 €  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
          
4.101,65 €  

Totale imponibile
       
125.178,96 €

      
125.178,96 €  

Ribasso d'asta 1,72%
       
119.000,00 €  

Importo di contaratto comprensivo di sicurezza
       
123.101,65 €  

IVA agevolata su 1a 4% 2.267,86  
IVA su 1b, 2, 3, 4 10% 6.640,51  

Totale generale OPERE  
      
132.010,02 €  

 IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 1.687,95 €  
Spese professionali        

Progettazione Definitiva/Esecutiva ,
Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., C.R.E.

                                                                                            
10.500,00 €  

Contributo previdenziale Inarcassa 4%
                                                                                                 
420,00 €  

Imponibile
                                                                                            
10.920,00 €  

IVA 22%
                                                                                              
2.402,40 €  

  PER PROGETTAZIONE, C.S.P. C.S.E., D.L., C.R.E.

         
13.322,40 €  

Prove Geologiche
                                                                                              
1.050,00 €  

Contributo previdenziale 2%
                                                                                               
    21,00 €  

Imponibile
                                                                                              
1.071,00 €  

IVA 22%
                                                                                                 
235,62 €  

  PER PERIZIA GEOLOGICA

          
1.306,62 €  



Collaudo delle strutture
                                                                                              
1.000,00 €  

Contributo previdenziale Inarcassa 4%

     
                                                                                              
40,00 €

 

Imponibile
                                                                                              
1.040,00 €  

IVA 22%
                                                                                                  
228,80 €  

  PER COLLAUDATORE STRUTTURALE

          
1.268,80 €  

Allacciamento idrico alla "Casetta dell'acqua" (posa nuovo contatore ente gestore)            
4.636,00 €  

Posa nuovo contatore energia elettrica a servizio della Grangia dei Benedettini              
450,00 €  

Accantonamento, spese pubblicità, accordi bonari, varie, imprevisti           
2.502,68 €  

Quota ATBF/SA per il ministero             
1.964,81 €  

Totale importi a disposizione dell'amministrazione    
       
27.139,26 €  

TOTALE GENERALE  
      
159.149,28 €  

 
di dare atto che la presente determinazione:6.

è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
�      va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
�      va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  FERRARI FRANCESCO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


