COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **128** Del **11-09-2023**

Registro Generale

N. 60 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI 1° LOTTO. (PNRR 2021/2026- MISSIONE M2C4- INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU) CIG [A007B53608] CUP: B33C22001570001** **CIG: A007B53608**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;

Considerato che gli interventi finanziabili nello specifico riguardano:

- **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la **messa in sicurezza** di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle **barriere architettoniche.**

Considerato altresì che il Comune di Orio Litta, in quanto comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, risulta beneficiario del contributo di € 50.000,00;

Preso atto che:

- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.09.2023;
- che il contributo sarà erogato:
- per il 50% inizio esecuzione (mediante monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D.lgs. 229/2011 (BDAP-MOP);
- per il restante 50% collaudo, previa trasmissione al Ministero dell'Interno del Certificato di collaudo e del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori;
- nel caso di risparmi derivanti da ribassi d'asta i relativi importi potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti;

Ritenuto che il contributo di che trattasi, che per questo Comune è pari a Euro 50.000,00, possa costituire un'opportunità per il miglioramento delle performance energetiche e la messa in sicurezza del proprio patrimonio immobiliare;

Rilevato che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui sopra, sono tenuti a programmare già nell'anno 2022 le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template;

Visto che per l'anno 2022 sono già stati appaltati e avviati i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA";

I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e Regis.

In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I provvedimenti di attribuzione dei contributi con i relativi allegati sono pubblicati pure sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie.

ATTESO che la misura del contributo assegnato a questo Comune è pari ad €.50.000,00 come riportato nell'allegato 1) del predetto Decreto

ATTESO che è precisa volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e nella fattispecie per " efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri ", al fine di realizzare indubbi risparmi energetici ed economici di consumo di energia elettrica e gas metano.

DATO ATTO che la spesa presunta per l'intervento di cui trattasi è quantificabile nell'importo massimo di Euro 60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30-12-2022 avente ad oggetto:" ART. 1 COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE. ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ANNI 2023 – 2024" è stato deliberato testualmente quanto segue:

- di utilizzare il contributo pari ad Euro 50.000,00 concesso ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per i seguenti interventi:
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'edificio e il completamento dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia per l'anno 2023, 1° Lotto;
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'edificio e il completamento dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia per l'anno 2024, 2° Lotto;

3) di demandare ai Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Servizio Tecnico ognuno per quanto di competenza la predisposizione di quanto necessario per l'inizio dei lavori 15.09.2023 e 15.09.2024), con particolare riferimento agli obblighi temporali, di comunicazione, di pubblicità nella sezione Amministrazione Trasparente;
4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Ferrari,

Atteso che, con Determinazione del Servizio Tecnico n.64/24 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico per quanto in parola al professionisti Ing. Indica Gloria con sede in San Giuliano Milanese (MI) Via M. Rosa n. 9 – C.F. NDCGLR72D62E648E P.I. 02965380963, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Lodi al n. 336 la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo e Direzione lavori dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri 1° Lotto, per l'importo netto di € 10.129,55 oltre cassa al 4% € 405,18 ed IVA al 22% € 2.317,64 per un totale € 12.852,37 come da disciplinare pervenuto in data 05/05/2023;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n 42 del 14.07.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei suddetti lavori pervenuto in data 06/07/2022 prot.n. 3024 redatto dal citato dal professionista all'Ing. Indica Gloria conformemente ai Criteri tecnici previsti dai principi del DNSH (Do No Significant Harm) del PNRR e Linee Guida MIMS composto dai seguenti elaborati:

E01 – RELAZIONE GENERALE
E02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03 – STATO ATTUALE E PROGETTO
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE

E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.M. 26/7/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO – PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
E04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E05 – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
E06 – QUADRO ECONOMICO
E07 – CRONOPROGRAMMA
E08 – PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
E09 – ELENCO DEGLI ELABORATI

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
Sommano (A)			**€ 41.323,61**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 4.132,36**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
Contributo CIPAG al 4%		**€ 405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 1.051,14**	
Sommano (B)			**€ 18.676,39**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019		**€**	

		50.000,00	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.08.2023 che il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti lavori è stato depositato in data 23/08/2022 prot.n. 3497 e prot.n.3513, redatto dal citato dal professionista Ing. Indica Gloria ed è composto dai seguenti elaborati:

E01. RELAZIONE GENERALE
E02. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE
E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENRGETICI AI SENSI DEL D.M. 26/6/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO - PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI
E03.I STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
E04. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E04_A ELENCO PREZZI
E04_B QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
E04_C LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE
E05. CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
E06. SCHEMA CONTRATTO
E07. QUADRO ECONOMICO
E08. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E08.A CRONOPROGRAMMA
E08.B ANALISI DEI RISCHI
E08.C STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
E08.D FASCICOLO TECNICO
E09. ELENCO DEGLI ELABORATI
E10. PIANO USO MANUTENZIONE E FINE VITA

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
Sommano (A)			**€ 41.323,61**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 4.132,36**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
		€	

Contributo CIPAG al 4%		**405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 1.051,14**	
Sommano (B)			**€ 18.676,39**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019		**€ 50.000,00**	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

Dato atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 trova copertura per € 50.000,00 con contributo del Ministero e per € 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do no significant Harm – DNSH*";

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n.159/56 del 06.09.2022 avente ad oggetto: "Determinazione a contrattare lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri con la quale sono stati approvati la lettera di invito, domanda di partecipazione e relativi moduli dichiarazioni cumulative (allegati "A, B,C,D e E) con la quale è stato stabilito quanto segue_

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" e ciò in applicazione di quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs. n.36/2023 [con prezzo contrattuale proposto mediante la

presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo posto a base di affidamento mediante corrispettivo “a corpo”;

Dato atto che:

l’intera procedura di affidamento si è svolta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma Sintel;

sono stati individuati i seguenti n. 6 operatori da invitare alla procedura di gara in data 29/08/2023 con scadenza il giorno 08/09/2023 alle ore 12:00

Nome partecipante	Nazione	Prov.	Comune	**Indirizzo Email**
Edilpronto	Italia	PC	PIACENZA	info.edilprontosrl.it
AZ COSTRUZIONI DI ALTIN ZENELI	Italia	LO	SANT'ANGELO LODIGIANO	zeneli.altin.it
Bolis Alessandro	Italia	LO	ORIO LITTA	alessandro.bolis.cgn.it
Naedil s.r.l.s.	Italia	BS	ORZIVECCHI	naedilsrls.it
MARTINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Italia	LO	CODOGNO	martinicostruzionisrl.it
BPS SRLS	Italia	MI	MILANO	BPSCOSTRUZIONISRLS.IT

Accertato che:

La gara è avvenuta regolarmente nei termini previsti dalla lettera di invito del 29/08/2023.

Le seguenti imprese hanno fatto pervenire, entro il termine prefissato (ore 12:00 del 08/09/2023), ed attraverso piattaforma SINTEL, le seguenti offerte:

Posizione Proposta	**Numero Protocollo Informatico**	**Fornitore**	**Modalità di partecipazione**	**Data**	**Valore economico**	**Punteggio economico**
1	1694161530607	BPS SRLS 12036860968	Forma singola	08/09/23 10.25	35.710,00000 EUR	11
2	1694163784105	Naedil s.r.l.s. 4144280981	Forma singola	08/09/23 11.03	37.162,48000 EUR	7,38
3	31694164018687	Bolis Alessandro BLSLSN86R22E648L	Forma singola	08/09/23 11.06	39.321,14000 EUR	2

Le operazioni di appalto si sono svolte come esplicitato nell’allegato “Report” ricavato dalla procedura SINTEL, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le fasi delle operazioni di gara, dalle quali risulta che la Ditta “BPS SRLS**”** con sede a Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 – *Id Offerta* 1694161530607 risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 11% per l’importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale complessivo €. 40.601,00, prezzo del tutto congruo ed in linea con quelli correnti di mercato;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta “BPS SRLS**”** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it autorizzando la medesima l'esecuzione del contratto;

Dato atto che i lavori in parola, anche per l'esiguità economica degli stessi, non sono frazionabili in lotti;

Ritenuto di dover approvare formalmente l'allegato: "Report della procedura" del 08/09/2023 "ID n. 173491915 di affidamento dei suddetti lavori esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

La finalità del contratto è quella di eseguire - con urgenza e sollecitudine - lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto.

Il contratto avrà per oggetto l'appalto delle opere di cui sopra, secondo gli atti tecnici approvati e sarà stipulato in forma pubblica e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per la conclusione dei lavori – da eseguirsi a regola d'arte" e nel pieno rispetto della documentazione tecnica approvata dal Comune - è stabilita in 90 (novanta) giorni consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;

b) i pagamenti saranno effettuati per stati d'avanzamento lavori con raggiungimento dell'importo non inferiore a euro 20.000,00, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia, come previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto;

c) garanzia definitiva prevista dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n.50/2016 (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (e comunque dalla vigente normativa), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa); alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.118 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora la Ditta in indirizzo possieda i requisiti ivi indicati.

d) polizza assicurativa prevista dall'art.117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma di seguito indicata assicurata per le opere, con un minimo di €. 500.000,00. La polizza assicurativa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3 contenuto nel D.M. 12.03.2004, n. 123 (da integrare/modificare nelle clausole con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 – "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

e) Penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell'importo contrattuale

f) Il subappalto è limitato al 50% trattasi di lavori con categoria prevalente (OG1) opere di edifici civile e artigianali.

Ritenuto di dover approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il "Report della procedura" del 08/09/2023 per l'affidamento dei di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto. esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, ID n. 173491915;

Ritenuto di dover affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 all'impresa " "BPS SRLS."

con sede in via Filippo Argelati, 20143 Milano (MI) – P.IVA 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale ha presentato l'offerta migliore con ribasso del 11% relativa all'appalto dei Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto, per un importo pari ad €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €. 40.601,00;

Visto l'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. con modif. in Legge n. 108/2021 e smi;

Vista l'insussistenza da parte del RUP firmatario della presente atto di conflitto di interessi (anche potenziale) ex art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. n. 39/13.

DETERMINA

1. di approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il "Report della procedura" del 08/09/2023 per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto .esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, ID n. 173491915;

2. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori alla ditta "BPS SRLS**"** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 11 % per l'importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €. 40.601,00;

3. di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione a seguito del ribasso del 11%:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
ribasso d'asta	**11%**	**€ 4.413,61**	
Importo netto		**€ 35.710,00**	
Importo di contratto comprensivo di sicurezza			**€ 36.910,00**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 3.691,00**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
Contributo CIPAG al 4%		**€ 405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 5.906,12**	

Sommano (B)			**€ 23.090,00**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019 (PNRR)		**€ 50.000,00**	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

4. di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro 10.000,00 con mezzi propri di bilancio all'intervento n. Cap. 2040.0 intervento 01.06.2.202 del Bilancio 2023/2025 - Esercizio 2023 di cui €. 40.601,00 a favore dell'impresa "BPS SRLS**"** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 oltre incentivo RUP €. 475,22, fondo innovazioni €.165,29, progettazione e direzione lavori €. 12.852,37 ed imprevisto ed accordo bonario €.**5.906,12**;

5. La garanzia definitiva prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 ammonta ad Euro 3.691,00;

6. L'impresa dovrà essere indicato nelle fatture **il** codice CIG [A007B53608] CUP: B33C22001570001, il numero e data della determina di aggiudicazione, oggetto dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto (PNRR 2021/2026- Missione M2C4- Investimento 2.2 Finanziato da Unione Europea-NextGenerationEUl) ;

7. di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Allegato: "Report della procedura" del 08/09/2023 ID n. 173491915.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARI FRANCESCO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.