COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **128** Del **11-09-2023**

Registro Generale

N. 60 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI 1° LOTTO. (PNRR 2021/2026- MISSIONE M2C4- INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU) CIG [A007B53608] CUP: B33C22001570001** **CIG: A007B53608**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;

Considerato che gli interventi finanziabili nello specifico riguardano:

- **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la **messa in sicurezza** di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle **barriere architettoniche.**

Considerato altresì che il Comune di Orio Litta, in quanto comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, risulta beneficiario del contributo di € 50.000,00;

Preso atto che:

- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.09.2023;
- che il contributo sarà erogato:
- per il 50% inizio esecuzione (mediante monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D.lgs. 229/2011 (BDAP-MOP);
- per il restante 50% collaudo, previa trasmissione al Ministero dell'Interno del Certificato di collaudo e del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori;
- nel caso di risparmi derivanti da ribassi d'asta i relativi importi potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti;

Ritenuto che il contributo di che trattasi, che per questo Comune è pari a Euro 50.000,00, possa costituire un'opportunità per il miglioramento delle performance energetiche e la messa in sicurezza del proprio patrimonio immobiliare;

Rilevato che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui sopra, sono tenuti a programmare già nell'anno 2022 le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template;

Visto che per l'anno 2022 sono già stati appaltati e avviati i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA";

I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e Regis.

In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I provvedimenti di attribuzione dei contributi con i relativi allegati sono pubblicati pure sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie.

ATTESO che la misura del contributo assegnato a questo Comune è pari ad €.50.000,00 come riportato nell'allegato 1) del predetto Decreto

ATTESO che è precisa volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e nella fattispecie per " efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri ", al fine di realizzare indubbi risparmi energetici ed economici di consumo di energia elettrica e gas metano.

DATO ATTO che la spesa presunta per l'intervento di cui trattasi è quantificabile nell'importo massimo di Euro 60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30-12-2022 avente ad oggetto:" ART. 1 COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE. ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ANNI 2023 – 2024" è stato deliberato testualmente quanto segue:

- di utilizzare il contributo pari ad Euro 50.000,00 concesso ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per i seguenti interventi:
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'edificio e il completamento dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia per l'anno 2023, 1° Lotto;
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'edificio e il completamento dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia per l'anno 2024, 2° Lotto;
3) di demandare ai Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Servizio Tecnico ognuno per quanto di competenza la predisposizione di quanto necessario per l'inizio dei lavori 15.09.2023 e 15.09.2024), con particolare riferimento agli obblighi temporali, di comunicazione, di pubblicità nella sezione Amministrazione Trasparente;
4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Ferrari,

Atteso che, con Determinazione del Servizio Tecnico n.64/24 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico per quanto in parola al professionisti Ing. Indica Gloria con sede in San Giuliano Milanese (MI) Via M. Rosa n. 9 – C.F. NDCGLR72D62E648E P.I. 02965380963, iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Lodi al n. 336 la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo e Direzione lavori dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri 1° Lotto, per l'importo netto di € 10.129,55 oltre cassa al 4% € 405,18 ed IVA al 22% € 2.317,64 per un totale € 12.852,37 come da disciplinare pervenuto in data 05/05/2023;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n 42 del 14.07.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei suddetti lavori pervenuto in data 06/07/2022 prot.n. 3024 redatto dal citato dal professionista all'Ing. Indica Gloria conformemente ai Criteri tecnici previsti dai principi del DNSH (Do No Significant Harm) del PNRR e Linee Guida MIMS composto dai seguenti elaborati:

E01 – RELAZIONE GENERALE
E02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03 – STATO ATTUALE E PROGETTO
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE

E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.M. 26/7/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO – PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
E04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E05 – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
E06 – QUADRO ECONOMICO
E07 – CRONOPROGRAMMA
E08 – PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
E09 – ELENCO DEGLI ELABORATI

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
Sommano (A)			**€ 41.323,61**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 4.132,36**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
Contributo CIPAG al 4%		**€ 405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 1.051,14**	
Sommano (B)			**€ 18.676,39**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019		**€**	

		50.000,00	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.08.2023 che il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti lavori è stato depositato in data 23/08/2022 prot.n. 3497 e prot.n.3513, redatto dal citato dal professionista Ing. Indica Gloria ed è composto dai seguenti elaborati:

E01. RELAZIONE GENERALE
E02. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE
E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENRGETICI AI SENSI DEL D.M. 26/6/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO - PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI
E03.I STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
E04. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E04_A ELENCO PREZZI
E04_B QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
E04_C LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE
E05. CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
E06. SCHEMA CONTRATTO
E07. QUADRO ECONOMICO
E08. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E08.A CRONOPROGRAMMA
E08.B ANALISI DEI RISCHI
E08.C STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
E08.D FASCICOLO TECNICO
E09. ELENCO DEGLI ELABORATI
E10. PIANO USO MANUTENZIONE E FINE VITA

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
Sommano (A)			**€ 41.323,61**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 4.132,36**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
		€	

Contributo CIPAG al 4%		**405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 1.051,14**	
Sommano (B)			**€ 18.676,39**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019		**€ 50.000,00**	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

Dato atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 trova copertura per € 50.000,00 con contributo del Ministero e per € 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do no significant Harm – DNSH*";

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n.159/56 del 06.09.2022 avente ad oggetto: "Determinazione a contrattare lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri con la quale sono stati approvati la lettera di invito, domanda di partecipazione e relativi moduli dichiarazioni cumulative (allegati "A, B,C,D e E) con la quale è stato stabilito quanto segue_

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" e ciò in applicazione di quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs. n.36/2023 [con prezzo contrattuale proposto mediante la

presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo posto a base di affidamento mediante corrispettivo “a corpo”;

Dato atto che:

l’intera procedura di affidamento si è svolta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma Sintel;

sono stati individuati i seguenti n. 6 operatori da invitare alla procedura di gara in data 29/08/2023 con scadenza il giorno 08/09/2023 alle ore 12:00

Nome partecipante	Nazione	Prov.	Comune	**Indirizzo Email**
Edilpronto	Italia	PC	PIACENZA	info.edilprontosrl.it
AZ COSTRUZIONI DI ALTIN ZENELI	Italia	LO	SANT'ANGELO LODIGIANO	zeneli.altin.it
Bolis Alessandro	Italia	LO	ORIO LITTA	alessandro.bolis.cgn.it
Naedil s.r.l.s.	Italia	BS	ORZIVECCHI	naedilsrls.it
MARTINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Italia	LO	CODOGNO	martinicostruzionisrl.it
BPS SRLS	Italia	MI	MILANO	BPSCOSTRUZIONISRLS.IT

Accertato che:

La gara è avvenuta regolarmente nei termini previsti dalla lettera di invito del 29/08/2023.

Le seguenti imprese hanno fatto pervenire, entro il termine prefissato (ore 12:00 del 08/09/2023), ed attraverso piattaforma SINTEL, le seguenti offerte:

Posizione Proposta	**Numero Protocollo Informatico**	**Fornitore**	**Modalità di partecipazione**	**Data**	**Valore economico**	**Punteggio economico**
1	1694161530607	BPS SRLS 12036860968	Forma singola	08/09/23 10.25	35.710,00000 EUR	11
2	1694163784105	Naedil s.r.l.s. 4144280981	Forma singola	08/09/23 11.03	37.162,48000 EUR	7,38
3	31694164018687	Bolis Alessandro BLSLSN86R22E648L	Forma singola	08/09/23 11.06	39.321,14000 EUR	2

Le operazioni di appalto si sono svolte come esplicitato nell’allegato “Report” ricavato dalla procedura SINTEL, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le fasi delle operazioni di gara, dalle quali risulta che la Ditta “BPS SRLS**”** con sede a Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 – *Id Offerta* 1694161530607 risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 11% per l’importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale complessivo €. 40.601,00, prezzo del tutto congruo ed in linea con quelli correnti di mercato;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta “BPS SRLS**”** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it autorizzando la medesima l'esecuzione del contratto;

Dato atto che i lavori in parola, anche per l'esiguità economica degli stessi, non sono frazionabili in lotti;

Ritenuto di dover approvare formalmente l'allegato: "Report della procedura" del 08/09/2023 "ID n. 173491915 di affidamento dei suddetti lavori esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

La finalità del contratto è quella di eseguire - con urgenza e sollecitudine - lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto.

Il contratto avrà per oggetto l'appalto delle opere di cui sopra, secondo gli atti tecnici approvati e sarà stipulato in forma pubblica e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per la conclusione dei lavori – da eseguirsi a regola d'arte" e nel pieno rispetto della documentazione tecnica approvata dal Comune - è stabilita in 90 (novanta) giorni consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;

b) i pagamenti saranno effettuati per stati d'avanzamento lavori con raggiungimento dell'importo non inferiore a euro 20.000,00, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia, come previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto;

c) garanzia definitiva prevista dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n.50/2016 (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (e comunque dalla vigente normativa), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa); alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.118 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora la Ditta in indirizzo possieda i requisiti ivi indicati.

d) polizza assicurativa prevista dall'art.117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma di seguito indicata assicurata per le opere, con un minimo di €. 500.000,00. La polizza assicurativa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3 contenuto nel D.M. 12.03.2004, n. 123 (da integrare/modificare nelle clausole con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 – "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

e) Penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell'importo contrattuale

f) Il subappalto è limitato al 50% trattasi di lavori con categoria prevalente (OG1) opere di edifici civile e artigianali.

Ritenuto di dover approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il "Report della procedura" del 08/09/2023 per l'affidamento dei di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto. esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, ID n. 173491915;

Ritenuto di dover affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 all'impresa " "BPS SRLS."

con sede in via Filippo Argelati, 20143 Milano (MI) – P.IVA 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale ha presentato l'offerta migliore con ribasso del 11% relativa all'appalto dei Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto, per un importo pari ad €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €. 40.601,00;

Visto l'art. 47 del DL n. 77/2021 conv. con modif. in Legge n. 108/2021 e smi;

Vista l'insussistenza da parte del RUP firmatario della presente atto di conflitto di interessi (anche potenziale) ex art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. n. 39/13.

DETERMINA

1. di approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il "Report della procedura" del 08/09/2023 per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto .esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, ID n. 173491915;

2. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori alla ditta "BPS SRLS**"** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 11 % per l'importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €. 40.601,00;

3. di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione a seguito del ribasso del 11%:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza		**€ 41.323,61**	
di cui oneri per la sicurezza		**€ 1.200,00**	
ribasso d'asta	**11%**	**€ 4.413,61**	
Importo netto		**€ 35.710,00**	
Importo di contratto comprensivo di sicurezza			**€ 36.910,00**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 10%		**€ 3.691,00**	
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL		**€ 10.129,55**	
Contributo CIPAG al 4%		**€ 405,18**	
IVA al 22%		**€ 2.317,64**	
Totale spese tecniche per progettazione		**€ 12.852,37**	
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento	**1,15%**	**€ 475,22**	
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55		**€ 165,29**	
Imprevisto e accordo bonario		**€ 5.906,12**	

Sommano (B)			**€ 23.090,00**
Totale (A + B)			**€ 60.000,00**
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019 (PNRR)		**€ 50.000,00**	
Mezzi propri di bilancio		**€ 10.000,00**	
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**€ 60.000,00**

4. di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro 10.000,00 con mezzi propri di bilancio all'intervento n. Cap. 2040.0 intervento 01.06.2.202 del Bilancio 2023/2025 - Esercizio 2023 di cui €. 40.601,00 a favore dell'impresa "BPS SRLS**"** con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 oltre incentivo RUP €. 475,22, fondo innovazioni €.165,29, progettazione e direzione lavori €. 12.852,37 ed imprevisto ed accordo bonario €.**5.906,12**;

5. La garanzia definitiva prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 ammonta ad Euro 3.691,00;

6. L'impresa dovrà essere indicato nelle fatture **il** codice CIG [A007B53608] CUP: B33C22001570001, il numero e data della determina di aggiudicazione, oggetto dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto (PNRR 2021/2026- Missione M2C4- Investimento 2.2 Finanziato da Unione Europea-NextGenerationEUl) ;

7. di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Allegato: "Report della procedura" del 08/09/2023 ID n. 173491915.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARI FRANCESCO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.

Report della Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 n. 173491915 effettuata da Comune di Orio Litta

Sommario

Documentazione della Procedura 1
Configurazione della Procedura 2
Partecipanti alla Procedura 6
Gara aggregata 8
Adesioni Postume 8
Riepilogo Offerte 8
Attribuzione dei Punteggi 14
Proposta di Graduatoria 20
Aggiudicazione 21
Registro di controllo 21
Comunicazioni di Procedura 23
Verbali intermedi 24

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilit__flussi_finanziari ORIO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato progetto.zip

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato	Domanda-di-partecipazione scuola infanzia.pdf
Documento Pubblicato	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	173491915
Nome Procedura	Lavori effcientamento scuola infanzia 2023
Descrizione Procedura	
Codice Gara	orio-2023-10
Destinatari	
Codice CIG	A007B53608
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
Num. Protocollo Interno	2382832
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	45214100-1 - Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
Codici categorie SOA	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:	Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

-	-

Responsabile Unico del Progetto

Nome	FERRARI FRANCESCO
Login	user_208957
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Orio Litta (82503970152)
Indirizzo email	comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono	0377944425

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore economico
Valuta di riferimento	EUR
Unitaria o totale?	Totale
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	martedì 29 agosto 2023 18.37.02 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione offerte	venerdì 8 settembre 2023 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ?	No
Giustificativo all'Offerta economica?	No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?	No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?	No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?	No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?	No
Base d'asta	41.323,61000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	1.200,00000 EUR
di cui costi del personale	8.898,81000 EUR
Importo negoziabile su cui presentare offerta	40.123,61000 EUR
Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	No

Formula usata per il calcolo dei punteggi	Lineare
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori non vedono nulla al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allega-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	re la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.					
Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur".	Amministrativo	Libero		Testo	
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Socie-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ta' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"					
Tracciabilita' flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilita' finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	Edilpronto
Login	user_41097
Indirizzo e-mail	info@pec.edilprontosrl.it
P. IVA / Cod. Istat	06739430152
Indirizzo	strada Valnure n.30, 29122 PIACENZA (Italia)
Numero telefono	037751781
Ragione sociale	AZ COSTRUZIONI DI ALTIN ZENELI
Login	user_101932

Indirizzo e-mail	zeneli.altin@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	05721010964
Indirizzo	VIA ROSSINI 3, 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (Italia)
Numero telefono	3335823736
Ragione sociale	Bolis Alessandro
Login	user_311817
Indirizzo e-mail	alessandro.bolis@pec.cgn.it
P. IVA / Cod. Istat	06311900960
Indirizzo	viale dell'artigianato 1, 26863 ORIO LITTA (Italia)
Numero telefono	3481405371
Ragione sociale	Naedil s.r.l.s.
Login	user_257505
Indirizzo e-mail	naedilsrls@lamiapec.it
P. IVA / Cod. Istat	04144280981
Indirizzo	VIA DELL'ARTIGIANATO 42, 25030 ORZIVECCHI (Italia)
Numero telefono	3934551889
Ragione sociale	MARTINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
Login	user_115081
Indirizzo e-mail	martinicostruzionisrl@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat	11437510156
Indirizzo	VIALE RISORGIMENTO, 68, 26845 CODOGNO (Italia)
Numero telefono	0377431681
Ragione sociale	BPS SRLS
Login	user_280565
Indirizzo e-mail	BPSCOSTRUZIONISRLS@PEC.IT
P. IVA / Cod. Istat	12036860968

Indirizzo	VIA FILIPPO ARGELATI, 20143 MILANO (Italia)
Numero telefono	3914697997

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1694164018687
Num. Protocollo Interno	2453252
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	Bolis Alessandro
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	venerdì 8 settembre 2023 11.06.58 CEST
Offerta economica	39.321,14000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	0,00000 EUR
di cui costi del personale	8.898,81000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	1.200,00000 EUR

Offerta economica complessiva	40.521,14000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Scuola infanzia_SINTEL_Orio Litta.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): oiMew8TCJjRnYrhd1d7Fkw== Hash(SHA-1-Hex): 820c557e91b7bb3bde20d2b28666f65edfe30153 Hash(SHA-256-Hex): eb25bfd52c7058d323cef3b5ddb0b03-84d3abe42c115c71eddc0f88fdb5a1fed Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf.p7m Dimensioni: 428 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6dvsCLIeimS6gxLa8ZU1Ng== Hash(SHA-1-Hex): cd469a836551a6dfb3fd1b85310ed50ee8d0e959 Hash(SHA-256-Hex): 06064a2dde98ae0dbffb35c23f996fb-f772fa39b4175109567217f2604d9a5f3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	"Anno 2020: 937761 Eur; anno 2021: 1021681 Eur; an- no 2022: 1002640 Eur".

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari_ORIO.pdf.p7m Dimensioni: 541 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): u2E6f5VPi4R+4fnUnrwYdA== Hash(SHA-1-Hex): fe7c6c6be0d2984b8ac2476963c231688c6f867a Hash(SHA-256-Hex): a6d2f459c4cd374dd61fc7deae4b8d6-8e8a5d45fc2e4fe1b45d0aa6f50efae37 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	No
Id Offerta	1694163784105
Num. Protocollo Interno	2453221
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	Naedil s.r.l.s.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	venerdì 8 settembre 2023 11.03.04 CEST
Offerta economica	37.162,48000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	700,00000 EUR

di cui costi del personale	8.640,39000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	1.200,00000 EUR
Offerta economica complessiva	38.362,48000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): NPBcBpVBow4haj0rV+Up8g== Hash(SHA-1-Hex): c6b3f556e9a4e64d312660270b5938d46737ee59 Hash(SHA-256-Hex): bb894c39cde2192f7c5ad86c9b2f4c0-d314c7d43410dcfac159a76b0637098e9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	SUBAPPALTO.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): SH2XxoNc7vFXPQ2b2iW56Q== Hash(SHA-1-Hex): 176b741121d3ecb03da129d7a4de6a8aaa960f0b Hash(SHA-256-Hex): 7ba641ed129153d8124027572c810e6-87f1094e5ee04319769f7c5617265e928 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	anno 2020 77.521 Eur; anno 2021 1.398.188 Eur; ann- o 2022 1.621.258 Eur
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	TRACCIABILITA'.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): P5f/QBqbu4hLYnj+/lgdkg== Hash(SHA-1-Hex): 60e149258269e5779c2c0e0c2b83492f1c0e6376 Hash(SHA-256-Hex): ca76027b1983122c9a0db64a3a6d024-059c55788d3db5c9cd59687eb7da1e753 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d’asta?	No

Id Offerta	1694161530607
Num. Protocollo Interno	2452924
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	BPS SRLS
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell’Offerta	Offerta vincente
Data	venerdì 8 settembre 2023 10.25.30 CEST

Offerta economica	35.710,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico	2.800,00000 EUR
di cui costi del personale	8.898,81000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	1.200,00000 EUR
Offerta economica complessiva	36.910,00000 EUR
Parametri dell'Offerta	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Domanda di partecipazione.PDF.zip Dimensioni: 11 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): R9teWl6foT2cor5gAMjsBg== Hash(SHA-1-Hex): 2a3b67bd28ce4043f4e5373d6b06f1e7471267e6 Hash(SHA-256-Hex): 28aa95d0ada16e2fc3c5addc0590704-b31cda71a283c77f0996ff9151a44466a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	Dich. NO subappalto.PDF Dimensioni: 820 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 1Ebk+3Rrl0VaB2QTNvG/Zg== Hash(SHA-1-Hex): d4914046be38968f669688eb7921eafcb96203e8

	Hash(SHA-256-Hex): 755212f3fdbd9805b39761526be36e8-984e8cb0671f4f0486e4ca77690702cf0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	480502,00
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	Tracciabilità flussi finanziari.PDF Dimensioni: 581 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): CZNVWmSea/hX0CF3Y0GFgg== Hash(SHA-1-Hex): 226735b3aa418f8e9b4a5eeef429c3823bc8c049 Hash(SHA-256-Hex): c88b036290e0608a64c9d1df75ed05e-3b0e8b3cc5ebeb7cddb1ffafb9ed89662 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base d'asta?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta	1694164018687
Fornitore	Bolis Alessandro
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida

Data	venerdì 8 settembre 2023 11.06.58 CEST
Offerta economica	39.321,14000 EUR
Punteggio economico	2,00
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	2,00
Punteggi dei Parametri	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Scuola infanzia_SINTEL_Orio Litta.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): oiMew8TCJjRnYrhd1d7Fkw== Hash(SHA-1-Hex): 820c557e91b7bb3bde20d2b28666f65edfe30153 Hash(SHA-256-Hex): eb25bfd52c7058d323cef3b5ddb0b03-84d3abe42c115c71eddc0f88fdb5a1fed Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf.p7m Dimensioni: 428 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6dvsCLIeimS6gxLa8ZU1Ng== Hash(SHA-1-Hex): cd469a836551a6dfb3fd1b85310ed50ee8d0e959

	Hash(SHA-256-Hex): 06064a2dde98ae0dbffb35c23f996fb-f772fa39b4175109567217f2604d9a5f3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	"Anno 2020: 937761 Eur; anno 2021: 1021681 Eur; an- no 2022: 1002640 Eur".
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari_ORIO.pdf.p7m Dimensioni: 541 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): u2E6f5VPi4R+4fnUnrwYdA== Hash(SHA-1-Hex): fe7c6c6be0d2984b8ac2476963c231688c6f867a Hash(SHA-256-Hex): a6d2f459c4cd374dd61fc7deae4b8d6-8e8a5d45fc2e4fe1b45d0aa6f50efae37 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta	1694163784105
Fornitore	Naedil s.r.l.s.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta Valida
Data	venerdì 8 settembre 2023 11.03.04 CEST
Offerta economica	37.162,48000 EUR
Punteggio economico	7,38
Punteggio tecnico	0

Punteggio totale	7,38
Punteggi dei Parametri	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): NPBcBpVBow4haj0rV+Up8g== Hash(SHA-1-Hex): c6b3f556e9a4e64d312660270b5938d46737ee59 Hash(SHA-256-Hex): bb894c39cde2192f7c5ad86c9b2f4c0-d314c7d43410dcfac159a76b0637098e9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	SUBAPPALTO.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): SH2XxoNc7vFXPQ2b2iW56Q== Hash(SHA-1-Hex): 176b741121d3ecb03da129d7a4de6a8aaa960f0b Hash(SHA-256-Hex): 7ba641ed129153d8124027572c810e6-87f1094e5ee04319769f7c5617265e928 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	anno 2020 77.521 Eur; anno 2021 1.398.188 Eur; ann- o 2022 1.621.258 Eur

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	TRACCIABILITA'.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): P5f/QBqbu4hLYnj+/lgdkg== Hash(SHA-1-Hex): 60e149258269e5779c2c0e0c2b83492f1c0e6376 Hash(SHA-256-Hex): ca76027b1983122c9a0db64a3a6d024-059c55788d3db5c9cd59687eb7da1e753 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta	1694161530607
Fornitore	BPS SRLS
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell'Offerta	Offerta vincente
Data	venerdì 8 settembre 2023 10.25.30 CEST
Offerta economica	35.710,00000 EUR
Punteggio economico	11,00
Punteggio tecnico	0
Punteggio totale	11,00
Punteggi dei Parametri	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	Domanda di partecipazione.PDF.zip Dimensioni: 11 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): R9teWl6foT2cor5gAMjsBg== Hash(SHA-1-Hex): 2a3b67bd28ce4043f4e5373d6b06f1e7471267e6 Hash(SHA-256-Hex): 28aa95d0ada16e2fc3c5addc0590704-b31cda71a283c77f0996ff9151a44466a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)	Dich. NO subappalto.PDF Dimensioni: 820 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 1Ebk+3Rrl0VaB2QTNvG/Zg== Hash(SHA-1-Hex): d4914046be38968f669688eb7921eafcb96203e8 Hash(SHA-256-Hex): 755212f3fdbd9805b39761526be36e8-984e8cb0671f4f0486e4ca77690702cf0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)	480502,00
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)	Tracciabilità flussi finanziari.PDF Dimensioni: 581 KB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): CZNVWmSea/hX0CF3Y0GFgg== Hash(SHA-1-Hex): 226735b3aa418f8e9b4a5eeef429c3823bc8c049 Hash(SHA-256-Hex): c88b036290e0608a64c9d1df75ed05e-3b0e8b3cc5ebeb7cddb1ffafb9ed89662 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d’asta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria	1
Società di appartenenza	BPS SRLS
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	11,00
Punteggio totale	11,00
Prezzo offerto	35.710,00000 EUR
Posizione in Proposta di Graduatoria	2
Società di appartenenza	Naedil s.r.l.s.
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	7,38
Punteggio totale	7,38
Prezzo offerto	37.162,48000 EUR
Posizione in Proposta di Graduatoria	3
Società di appartenenza	Bolis Alessandro

Punteggio tecnico	
Punteggio economico	2,00
Punteggio totale	2,00
Prezzo offerto	39.321,14000 EUR

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome	FERRARI FRANCESCO
Login	user_208957
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Orio Litta (82503970152)
Indirizzo email	comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono	0377944425

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	BPS SRLS
Login	user_280565
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	BPS SRLS (12036860968)
Indirizzo email	BPSCOSTRUZIONISRLS@PEC.IT
Num. telefono	3914697997
Commento all'aggiudicazione	GARA AGGIUDICATA A BPS COSTRUZIONI

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 8 settembre 2023 16.53.23 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L`aggiudicazione provvisoria della procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID#173491915) è stata comple-

Data	Oggetto	Testo
		tata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 8 settembre 2023 16.47.53 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 8 settembre 2023 16.46.34 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915) è iniziata.
venerdì 8 settembre 2023 16.46.27 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1694164018687) della Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 16.46.27 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1694163784105) della Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 16.46.27 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1694161530607) della Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 15.02.23 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_311817 sulla Procedura con ID 173491915 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 15.02.23 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_257505 sulla Procedura con ID 173491915 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 15.02.23 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_280565 sulla Procedura con ID 173491915 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 8 settembre 2023 12.00.34 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915).
venerdì 8 settembre 2023 11.06.58 CEST	Invio Offerta	L`offerente Bolis Alessandro ha inviato con successo un`offerta

Data	Oggetto	Testo
		nel Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915).
venerdì 8 settembre 2023 11.03.04 CEST	Invio Offerta	L`offerente Naedil s.r.l.s. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915).
venerdì 8 settembre 2023 10.25.30 CEST	Invio Offerta	L`offerente BPS SRLS ha inviato con successo un`offerta nel Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915).
martedì 29 agosto 2023 18.37.12 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915).
martedì 29 agosto 2023 18.37.02 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 (ID 173491915). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio	173781360
Data di invio	martedì 5 settembre 2023 18.08.03 CEST
Mittente	Edilpronto (Edilpronto)
Destinatari	FERRARI FRANCESCO (FERRARI FRANCESCO), non ricevuto
Oggetto del Messaggio	lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri 1° lotto2023
Testo del Messaggio	Buongiorno La scrivente Impresa Edilpronto srl, allega alla presente la comunicazione relativa alla gara per i lavori in oggetto. Distinti saluti
Allegato	comunicazione.pdf Dimensioni: 169 KB

	Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): +bVj1zdVgMMVVyda16fNEg== Hash(SHA-1-Hex): fe4cd22b3dac79f78ab23603a89af9f8a5b570c2 Hash(SHA-256-Hex): fca897829d5b70d4b93aa3ae874b094-1336c968b26a5377f17eecc820aa7490c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.