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OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI 1°
LOTTO. (PNRR 2021/2026- MISSIONE M2C4- INVESTIMENTO 2.2
FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU) CIG
[A007B53608] CUP: B33C22001570001

CIG: A007B53608

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 
Premesso che l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022“, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche;
Considerato che gli interventi finanziabili nello specifico riguardano:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Considerato altresì che il Comune di Orio Litta, in quanto comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti, risulta beneficiario del contributo di € 50.000,00;
Preso atto che:
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.09.2023;
- che il contributo sarà erogato:
- per il 50% inizio esecuzione (mediante monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D.lgs. 229/2011 (BDAP-MOP);
- per il restante 50% collaudo, previa trasmissione al Ministero dell'Interno del Certificato di collaudo e del Certificato
di Regolare Esecuzione Lavori;
- nel caso di risparmi derivanti da ribassi d'asta i relativi importi potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti;
Ritenuto che il contributo di che trattasi, che per questo Comune è pari a Euro 50.000,00, possa costituire
un’opportunità per il miglioramento delle performance energetiche e la messa in sicurezza del proprio patrimonio
immobiliare;
Rilevato che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui sopra, sono tenuti a
programmare già nell’anno 2022 le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template;
Visto che per l’anno 2022 sono già stati appaltati e avviati i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”;

 I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota, pari al 50 per
cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e Regis.

 In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo dello
stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi
entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I provvedimenti di attribuzione dei contributi con i relativi allegati sono pubblicati pure sul sito  internet  del 
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  alla  pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie.

ATTESO che la misura del contributo assegnato a questo Comune è pari ad €.50.000,00 come riportato nell'allegato
1) del predetto Decreto

 ATTESO che è precisa volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione
di interventi in materia di efficientamento energetico e nella fattispecie per " efficientamento energetico della scuola
dell’infanzia di viale Ada Negri ", al fine di realizzare indubbi risparmi energetici ed economici di consumo di energia
elettrica e gas metano.

 DATO ATTO che la spesa presunta per l’intervento di cui trattasi è quantificabile nell’importo massimo di Euro
60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30-12-2022 avente ad oggetto:” ART. 1 COMMA 29, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE
PUBBLICHE. ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ANNI 2023 – 2024” è stato deliberato testualmente quanto segue:

- di utilizzare il contributo pari ad Euro 50.000,00 concesso ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022“, per i seguenti interventi:
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare
l’isolamento termico dell’edificio e il completamento dell’adeguamento dell’impianto di riscaldamento presso la
scuola dell’infanzia per l’anno 2023, 1° Lotto;
- per il miglioramento delle performance energetiche del patrimonio comunale, in particolare per migliorare
l’isolamento termico dell’edificio e il completamento dell’adeguamento dell’impianto di riscaldamento presso la
scuola dell’infanzia per l’anno 2024, 2° Lotto;
3) di demandare ai Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Servizio Tecnico ognuno per quanto
di competenza la predisposizione di quanto necessario per l’inizio dei lavori 15.09.2023 e 15.09.2024), con particolare
riferimento agli obblighi temporali, di comunicazione, di pubblicità nella sezione Amministrazione Trasparente;
4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Ferrari,
 
 
Atteso che, con Determinazione del Servizio Tecnico n.64/24 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico per quanto in
parola al professionisti Ing. Indica Gloria con sede in San Giuliano Milanese (MI) Via M. Rosa n. 9 – C.F.
NDCGLR72D62E648E P.I. 02965380963, iscritta all’ordine degli ingegneri della Provincia di Lodi al n. 336 la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo e Direzione lavori dei lavori di
efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di viale Ada Negri 1° Lotto, per l’importo netto di € 10.129,55
oltre cassa al 4% € 405,18 ed IVA al 22% € 2.317,64 per un totale € 12.852,37 come da disciplinare pervenuto in data
05/05/2023;
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n 42 del 14.07.2023 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei suddetti lavori pervenuto in data 06/07/2022 prot.n. 3024  redatto dal
citato dal professionista all’Ing. Indica Gloria conformemente ai Criteri tecnici previsti dai principi del DNSH
(Do No Significant Harm) del PNRR e Linee Guida MIMS composto dai seguenti elaborati:

 
E01 – RELAZIONE GENERALE
E02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03 – STATO ATTUALE E PROGETTO
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie./


E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENERGETICI AI SENSI DEL D.M. 26/7/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO – PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
E04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E05 – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
E06 – QUADRO ECONOMICO
E07 – CRONOPROGRAMMA
E08 – PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
E09 – ELENCO DEGLI ELABORATI
 
ed avente il seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      
       

Importo lavori a base d’asta al lordo degli oneri per la sicurezza    €        
41.323,61  

di cui oneri per la sicurezza    €          
1.200,00   

Sommano (A)      €   
41.323,61

 
SOMME A DISPOSIZIONE      

IVA al 10%    €          
4.132,36  

Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL    €        
10.129,55  

Contributo CIPAG al 4%  
 €

             
405,18

 

IVA al 22%    €          
2.317,64  

Totale spese tecniche per progettazione    €        
12.852,37  

       
       

Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento 1,15%
 €

             
475,22

 

Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55  
 €

             
165,29

 

Imprevisto e accordo bonario    €          
1.051,14  

Sommano (B)      €   
18.676,39

Totale (A + B)      €   
60.000,00

       

Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019    €          



50.000,00

Mezzi propri di bilancio    €        
10.000,00  

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B)      €   
60.000,00

 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.08.2023 che il progetto definitivo/esecutivo dei
suddetti lavori è stato depositato in data 23/08/2022 prot.n. 3497 e prot.n.3513, redatto dal citato dal
professionista Ing. Indica Gloria ed è composto dai seguenti elaborati:
 
 
E01. RELAZIONE GENERALE
E02. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E03.A SIMULAZIONE APE EX ANTE E STRUTTURE EX ANTE
E03.B RELAZIONE CAM
E03.C SIMULAZIONE APE POST
E03.D RELAZIONE TECNICA SUI CONSUMI ENRGETICI AI SENSI DEL D.M.
26/6/2015
E03.E RELAZIONE DNSH
E03.F MAPPATURA AMIANTO
E03.G STATO DI FATTO - PIANTE E SEZIONI
E03.H STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI
E03.I STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI
E03.L STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
E04. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E04_A ELENCO PREZZI
E04_B QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
E04_C LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE
E05. CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
E06. SCHEMA CONTRATTO
E07. QUADRO ECONOMICO
E08. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E08.A CRONOPROGRAMMA
E08.B ANALISI DEI RISCHI
E08.C STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
E08.D FASCICOLO TECNICO
E09. ELENCO DEGLI ELABORATI
E10. PIANO USO MANUTENZIONE E FINE VITA
 
ed avente il seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  

Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        
         

Importo lavori a base d’asta al lordo degli oneri per la sicurezza    €        
41.323,61  

di cui oneri per la sicurezza    €          
1.200,00     

Sommano (A)      €   
41.323,61

 

   
SOMME A DISPOSIZIONE        

IVA al 10%    €          
4.132,36    

Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed esecutiva) e DL    €        
10.129,55    

 €  



Contributo CIPAG al 4%                
405,18

 

IVA al 22%    €          
2.317,64    

Totale spese tecniche per progettazione    €        
12.852,37    

         
         

Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento 1,15%
 €

             
475,22

 
 

Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55  
 €

             
165,29

 
 

Imprevisto e accordo bonario    €          
1.051,14    

Sommano (B)      €   
18.676,39

 

Totale (A + B)      €   
60.000,00

 

         

Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019    €        
50.000,00    

Mezzi propri di bilancio    €        
10.000,00    

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B)      €   
60.000,00

 

 
Dato atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 trova copertura per € 50.000,00 con contributo del Ministero e per
€ 10.000,00 con mezzi propri di bilancio;
 
Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non
arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH”;
 

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n.159/56 del 06.09.2022 avente ad oggetto: “Determinazione a
contrattare lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di viale Ada Negri con la quale sono
stati approvati la lettera di invito, domanda di partecipazione e relativi moduli dichiarazioni cumulative (allegati “A,
B,C,D e E) con la quale è stato stabilito quanto segue_

-       trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può,
ai sensi dell’art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente
all’affidamento dell’appalto in oggetto;

-      l’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza
consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-      di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore
offerta, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” e ciò in applicazione di quanto
previsto dall’art.108 del D.Lgs. n.36/2023 [con prezzo contrattuale proposto mediante la



presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo posto a base di affidamento
mediante corrispettivo “a corpo”;

 
Dato atto che:

l’intera procedura di affidamento si è svolta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia –
Piattaforma Sintel;

sono stati individuati i seguenti n. 6 operatori da invitare alla procedura di gara in data 29/08/2023 con scadenza il
giorno 08/09/2023 alle ore 12:00

 

Nome partecipante Nazione Prov. Comune Indirizzo Email

Edilpronto Italia PC PIACENZA info.edilprontosrl.it

AZ COSTRUZIONI DI
ALTIN ZENELI Italia LO SANT'ANGELO

LODIGIANO zeneli.altin.it

Bolis Alessandro Italia LO ORIO LITTA alessandro.bolis.cgn.it

Naedil s.r.l.s. Italia BS ORZIVECCHI naedilsrls.it

MARTINI
COSTRUZIONI SRL
UNIPERSONALE

Italia LO CODOGNO martinicostruzionisrl.it

BPS SRLS Italia MI MILANO BPSCOSTRUZIONISRLS.IT

 

Accertato che:

La gara è avvenuta regolarmente nei termini previsti dalla lettera di invito del 29/08/2023.

Le seguenti imprese hanno fatto pervenire, entro il termine prefissato (ore 12:00 del 08/09/2023), ed attraverso
piattaforma SINTEL, le seguenti offerte:

Posizione
Proposta

Numero
Protocollo

Informatico
Fornitore Modalità di

partecipazione Data Valore
economico

Punteggio
economico

1 1694161530607
BPS SRLS

Forma singola 08/09/23
10.25

35.710,00000  
EUR 11

12036860968

2 1694163784105
Naedil s.r.l.s.

Forma singola 08/09/23
11.03

37.162,48000  
EUR 7,38

4144280981

3 31694164018687
Bolis Alessandro

Forma singola 08/09/23
11.06

39.321,14000  
EUR 2

BLSLSN86R22E648L
 

Le operazioni di appalto si sono svolte come esplicitato nell’allegato “Report” ricavato dalla procedura SINTEL, nel
quale sono dettagliatamente descritte tutte le fasi delle operazioni di gara, dalle quali risulta che la Ditta “BPS SRLS”
con sede a Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 – Id Offerta 1694161530607  risulta essere
aggiudicataria con un ribasso offerto del 11% per l’importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la
sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale
complessivo €. 40.601,00, prezzo del tutto congruo ed in linea con quelli correnti di mercato;
 
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta  “BPS SRLS” con sede in
Milano, Via Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it autorizzando la medesima l'esecuzione
del contratto;

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
mailto:info.edilprontosrl.it
mailto:zeneli.altin.it
mailto:alessandro.bolis.cgn.it
mailto:naedilsrls.it
mailto:martinicostruzionisrl.it
mailto:BPSCOSTRUZIONISRLS.IT
mailto:BPSCOSTRUZIONISRLS.IT


 

Dato atto che i lavori in parola, anche per l'esiguità economica degli stessi, non sono frazionabili in lotti;

Ritenuto di dover approvare formalmente l’allegato: “Report della procedura” del 08/09/2023 “ID n. 173491915 di
affidamento dei suddetti lavori esperito tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 
Dato atto che:

La finalità del contratto è quella di eseguire - con urgenza e sollecitudine - lavori di efficientamento energetico della
scuola dell’infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto.

Il contratto avrà per oggetto l’appalto delle opere di cui sopra, secondo gli atti tecnici approvati e sarà stipulato in
forma pubblica e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a)        il termine per la conclusione dei lavori – da eseguirsi a regola d’arte” e nel pieno rispetto della
documentazione tecnica approvata dal Comune - è stabilita in 90 (novanta) giorni consecutivi dal verbale di
consegna dei lavori;

b)       i pagamenti saranno effettuati per stati d’avanzamento lavori con raggiungimento dell’importo non inferiore
a euro 20.000,00, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute
di garanzia, come previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’appalto;

c)        garanzia definitiva prevista dall’art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 da prestare sotto forma di cauzione o
di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n.50/2016 (in contanti
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106
del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (e comunque dalla vigente normativa), che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa); alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall’art.118 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora la Ditta in indirizzo possieda i
requisiti ivi indicati.

d)       polizza assicurativa prevista dall’art.117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023, che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il
cui massimale è pari al 5% della somma di seguito indicata assicurata per le opere, con un minimo di €.
500.000,00.  La polizza assicurativa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto disposto dallo Schema
Tipo 2.3 contenuto nel D.M. 12.03.2004, n. 123 (da integrare/modificare nelle clausole con decreto
ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 – “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”

e)        Penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell’art. 18 del Capitolato
Speciale d’appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell’importo contrattuale

f)        Il subappalto è limitato al 50% trattasi di lavori con categoria prevalente (OG1) opere di edifici civile e
artigianali.

Ritenuto di dover approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il “Report della procedura” del
08/09/2023 per l’affidamento dei di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Viale Ada Negri 1° lotto.
esperito tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, ID n. 173491915;
 
Ritenuto di dover affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 all’impresa ” “BPS SRLS.”

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0193_dm_polizze_tipo.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0193_dm_polizze_tipo.pdf


con sede in via Filippo Argelati, 20143 Milano (MI) – P.IVA 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale ha
presentato l'offerta migliore con ribasso del 11% relativa all’appalto dei Lavori di efficientamento energetico della
scuola dell’infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto, per un importo pari ad €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la
sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €.
40.601,00;

Visto l’art. 47 del DL n. 77/2021 conv. con modif. in Legge n. 108/2021 e smi;
 

Vista l'insussistenza da parte del RUP firmatario della presente atto di conflitto di interessi (anche
potenziale) ex art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. n.
39/13.

DETERMINA

1.      di approvare gli allegati: verbale della Commissione del 08.09.2023 e il “Report della procedura” del
08/09/2023 per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Viale Ada
Negri 1° lotto .esperito tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, ID n. 173491915;

 
2.      di aggiudicare l’esecuzione dei lavori alla ditta “BPS SRLS” con sede in Milano, Via Filippo Argelati n. 10
– P.I. 12036860968 bpscostruzionisrls.it, la quale risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 11 % per
l’importo netto di €. 35.710,00 oltre €. 1.200,00 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a
€. 36.910,00 oltre I.V.A. 10% (€. 3.691,00) per un totale €. 40.601,00;

 
3.      di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione a seguito del ribasso del 11%:

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri
1° Lotto

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      
   
Importo lavori a base d’asta al lordo degli oneri per la
sicurezza   €

41.323,61  

di cui oneri per la sicurezza   € 1.200,00   
ribasso d'asta 11% € 4.413,61  

Importo netto   €
35.710,00  

Importo di contratto comprensivo di sicurezza   € 36.910,00
 

SOMME A DISPOSIZIONE      
IVA al 10%   € 3.691,00  
Spese tecniche per progettazione (fattibilità, defintiva ed
esecutiva) e DL   €

10.129,55  

Contributo CIPAG al 4%   € 405,18  
IVA al 22%   € 2.317,64  

Totale spese tecniche per progettazione   €
12.852,37  

       
       
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento 1,15% € 475,22  
Fondo per l'innovazione 0,2*2% su €. 42 909,55   € 165,29  
Imprevisto e accordo bonario   € 5.906,12  

mailto:BPSCOSTRUZIONISRLS.IT
mailto:BPSCOSTRUZIONISRLS.IT


Sommano (B)     € 23.090,00
Totale (A + B)     € 60.000,00

       

Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019 ( PNRR)   €
50.000,00  

Mezzi propri di bilancio   €
10.000,00  

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B)     € 60.000,00
 
 

4.      di impegnare la somma complessiva di € 60.000,00 di cui 50.000,00 contributo del Ministero e Euro
10.000,00 con mezzi propri di bilancio all'intervento n. Cap. 2040.0 intervento 01.06.2.202 del Bilancio
2023/2025 - Esercizio 2023 di cui €. 40.601,00 a favore dell’impresa “BPS SRLS” con sede in Milano, Via
Filippo Argelati n. 10 – P.I. 12036860968 oltre incentivo RUP €. 475,22, fondo innovazioni €.165,29,
progettazione e direzione lavori €. 12.852,37 ed imprevisto ed accordo bonario  €.5.906,12;

 
5.      La garanzia definitiva prevista dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 ammonta ad Euro 3.691,00;

 
6.       L’impresa dovrà essere indicato nelle fatture il codice CIG [A007B53608] CUP: B33C22001570001, il 
numero e data  della determina di aggiudicazione, oggetto dei lavori di efficientamento energetico della scuola
dell’infanzia di Viale Ada Negri 1° Lotto (PNRR 2021/2026- Missione M2C4- Investimento 2.2 Finanziato da
Unione Europea-NextGenerationEUl) ;

 
 

7.      di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

�        va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
�        va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

 
Allegato: “Report della procedura” del 08/09/2023 ID n. 173491915.
 

 
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  FERRARI FRANCESCO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilit__flussi_finanziari
ORIO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato progetto.zip

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scuola
infanzia.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Domanda-di-partecipazione scuola infanzia.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 173491915

Nome Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023

Descrizione Procedura

Codice Gara orio-2023-10

Destinatari

Codice CIG A007B53608

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2382832

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45214100-1 - Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base d’asta:

Le offerte sopra la base d’asta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Progetto

Nome FERRARI FRANCESCO

Login user_208957

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Orio Litta (82503970152)

Indirizzo email comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0377944425

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 29 agosto 2023 18.37.02 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 8 settembre 2023 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 41.323,61000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1.200,00000 EUR

  di cui costi del personale 8.898,81000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

40.123,61000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No
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Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne di subap-
palto

In caso
di subappal-
to, allega-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

re la relati-
va documen-
tazione ri-
chiesta dai
documenti di
gara. I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente.

Fatturato de-
gli ultimi tre
anni

Si prega di
inserire nel
campo di te-
sto messo
a disposizio-
ne da Sin-
tel il fat-
turato com-
plessivo de-
gli ultimi tre
anni, usan-
do il forma-
to che segue:
"Anno 2000:
100000 Eur;
anno 2001:
120000 Eur;
anno 2002:
110000 Eur".

Amministra-
tivo

Libero Testo

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Il concorren-
te dichiara di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regiona-
li ai sen-
si della DGR
XI/1751 del
15 giugno
2019, e vi-
sionabile an-
che sul si-
to internet
www.ariaspa.it
alla sezio-
ne "Socie-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ta' trasparen-
te/Disposi-
zioni genera-
li/Atti gene-
rali"

Tracciabilita'
flussi finan-
ziari

Si prega
di allegare
la dichiara-
zione atte-
stante la trac-
ciabilita' fi-
nanziaria se-
condo quan-
to richie-
sto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Edilpronto

Login user_41097

Indirizzo e-mail info@pec.edilprontosrl.it

P. IVA / Cod. Istat 06739430152

Indirizzo strada Valnure n.30, 29122 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 037751781

Ragione sociale AZ COSTRUZIONI DI ALTIN ZENELI

Login user_101932
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Indirizzo e-mail zeneli.altin@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05721010964

Indirizzo VIA ROSSINI 3, 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (Ita-
lia)

Numero telefono 3335823736

Ragione sociale Bolis Alessandro

Login user_311817

Indirizzo e-mail alessandro.bolis@pec.cgn.it

P. IVA / Cod. Istat 06311900960

Indirizzo viale dell'artigianato 1, 26863 ORIO LITTA (Italia)

Numero telefono 3481405371

Ragione sociale Naedil s.r.l.s.

Login user_257505

Indirizzo e-mail naedilsrls@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04144280981

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 42, 25030 ORZIVECCHI (Ita-
lia)

Numero telefono 3934551889

Ragione sociale MARTINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

Login user_115081

Indirizzo e-mail martinicostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 11437510156

Indirizzo VIALE RISORGIMENTO, 68, 26845 CODOGNO (Italia)

Numero telefono 0377431681

Ragione sociale BPS SRLS

Login user_280565

Indirizzo e-mail BPSCOSTRUZIONISRLS@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 12036860968
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Indirizzo VIA FILIPPO ARGELATI, 20143 MILANO (Italia)

Numero telefono 3914697997

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1694164018687

Num. Protocollo Interno 2453252

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Bolis Alessandro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 settembre 2023 11.06.58 CEST

Offerta economica 39.321,14000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

  di cui costi del personale 8.898,81000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

1.200,00000 EUR
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Offerta economica complessiva 40.521,14000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Scuola infanzia_SINTEL_Orio Litta.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oiMew8TCJjRnYrhd1d7Fkw==

Hash(SHA-1-Hex):
820c557e91b7bb3bde20d2b28666f65edfe30153

Hash(SHA-256-Hex): eb25bfd52c7058d323cef3b5ddb0b03-
84d3abe42c115c71eddc0f88fdb5a1fed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6dvsCLIeimS6gxLa8ZU1Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
cd469a836551a6dfb3fd1b85310ed50ee8d0e959

Hash(SHA-256-Hex): 06064a2dde98ae0dbffb35c23f996fb-
f772fa39b4175109567217f2604d9a5f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

"Anno 2020: 937761 Eur; anno 2021: 1021681 Eur; an- no
2022: 1002640 Eur".
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Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilità_flussi_fina-
nziari_ORIO.pdf.p7m

Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u2E6f5VPi4R+4fnUnrwYdA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe7c6c6be0d2984b8ac2476963c231688c6f867a

Hash(SHA-256-Hex): a6d2f459c4cd374dd61fc7deae4b8d6-
8e8a5d45fc2e4fe1b45d0aa6f50efae37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1694163784105

Num. Protocollo Interno 2453221

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Naedil s.r.l.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 settembre 2023 11.03.04 CEST

Offerta economica 37.162,48000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

700,00000 EUR
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  di cui costi del personale 8.640,39000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

1.200,00000 EUR

Offerta economica complessiva 38.362,48000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NPBcBpVBow4haj0rV+Up8g==

Hash(SHA-1-Hex):
c6b3f556e9a4e64d312660270b5938d46737ee59

Hash(SHA-256-Hex): bb894c39cde2192f7c5ad86c9b2f4c0-
d314c7d43410dcfac159a76b0637098e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SH2XxoNc7vFXPQ2b2iW56Q==

Hash(SHA-1-Hex):
176b741121d3ecb03da129d7a4de6a8aaa960f0b

Hash(SHA-256-Hex):
7ba641ed129153d8124027572c810e6-
87f1094e5ee04319769f7c5617265e928

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

anno 2020 77.521 Eur; anno 2021 1.398.188 Eur; ann- o 2022
1.621.258 Eur

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

TRACCIABILITA'.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5f/QBqbu4hLYnj+/lgdkg==

Hash(SHA-1-Hex):
60e149258269e5779c2c0e0c2b83492f1c0e6376

Hash(SHA-256-Hex):
ca76027b1983122c9a0db64a3a6d024-
059c55788d3db5c9cd59687eb7da1e753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1694161530607

Num. Protocollo Interno 2452924

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BPS SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 8 settembre 2023 10.25.30 CEST
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Offerta economica 35.710,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

  di cui costi del personale 8.898,81000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

1.200,00000 EUR

Offerta economica complessiva 36.910,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Domanda di partecipazione.PDF.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R9teWl6foT2cor5gAMjsBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2a3b67bd28ce4043f4e5373d6b06f1e7471267e6

Hash(SHA-256-Hex): 28aa95d0ada16e2fc3c5addc0590704-
b31cda71a283c77f0996ff9151a44466a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Dich. NO subappalto.PDF

Dimensioni: 820 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Ebk+3Rrl0VaB2QTNvG/Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
d4914046be38968f669688eb7921eafcb96203e8



Report della Procedura Lavori effcientamento scuola infanzia 2023 n. 173491915 effettuata da Comune di Orio Litta

14

Hash(SHA-256-Hex): 755212f3fdbd9805b39761526be36e8-
984e8cb0671f4f0486e4ca77690702cf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

480502,00

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

Tracciabilità flussi finanziari.PDF

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CZNVWmSea/hX0CF3Y0GFgg==

Hash(SHA-1-Hex):
226735b3aa418f8e9b4a5eeef429c3823bc8c049

Hash(SHA-256-Hex): c88b036290e0608a64c9d1df75ed05e-
3b0e8b3cc5ebeb7cddb1ffafb9ed89662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1694164018687

Fornitore Bolis Alessandro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 8 settembre 2023 11.06.58 CEST

Offerta economica 39.321,14000 EUR

Punteggio economico 2,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 2,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Scuola infanzia_SINTEL_Orio Litta.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oiMew8TCJjRnYrhd1d7Fkw==

Hash(SHA-1-Hex):
820c557e91b7bb3bde20d2b28666f65edfe30153

Hash(SHA-256-Hex): eb25bfd52c7058d323cef3b5ddb0b03-
84d3abe42c115c71eddc0f88fdb5a1fed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO C subappalto scuola infanzia.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6dvsCLIeimS6gxLa8ZU1Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
cd469a836551a6dfb3fd1b85310ed50ee8d0e959
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Hash(SHA-256-Hex): 06064a2dde98ae0dbffb35c23f996fb-
f772fa39b4175109567217f2604d9a5f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

"Anno 2020: 937761 Eur; anno 2021: 1021681 Eur; an- no
2022: 1002640 Eur".

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

ALLEGATO D Dichiarazione_tracciabilità_flussi_fina-
nziari_ORIO.pdf.p7m

Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u2E6f5VPi4R+4fnUnrwYdA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe7c6c6be0d2984b8ac2476963c231688c6f867a

Hash(SHA-256-Hex): a6d2f459c4cd374dd61fc7deae4b8d6-
8e8a5d45fc2e4fe1b45d0aa6f50efae37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1694163784105

Fornitore Naedil s.r.l.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 8 settembre 2023 11.03.04 CEST

Offerta economica 37.162,48000 EUR

Punteggio economico 7,38

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 7,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NPBcBpVBow4haj0rV+Up8g==

Hash(SHA-1-Hex):
c6b3f556e9a4e64d312660270b5938d46737ee59

Hash(SHA-256-Hex): bb894c39cde2192f7c5ad86c9b2f4c0-
d314c7d43410dcfac159a76b0637098e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SH2XxoNc7vFXPQ2b2iW56Q==

Hash(SHA-1-Hex):
176b741121d3ecb03da129d7a4de6a8aaa960f0b

Hash(SHA-256-Hex):
7ba641ed129153d8124027572c810e6-
87f1094e5ee04319769f7c5617265e928

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

anno 2020 77.521 Eur; anno 2021 1.398.188 Eur; ann- o 2022
1.621.258 Eur
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Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

TRACCIABILITA'.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5f/QBqbu4hLYnj+/lgdkg==

Hash(SHA-1-Hex):
60e149258269e5779c2c0e0c2b83492f1c0e6376

Hash(SHA-256-Hex):
ca76027b1983122c9a0db64a3a6d024-
059c55788d3db5c9cd59687eb7da1e753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1694161530607

Fornitore BPS SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 8 settembre 2023 10.25.30 CEST

Offerta economica 35.710,00000 EUR

Punteggio economico 11,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 11,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Domanda di partecipazione.PDF.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R9teWl6foT2cor5gAMjsBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2a3b67bd28ce4043f4e5373d6b06f1e7471267e6

Hash(SHA-256-Hex): 28aa95d0ada16e2fc3c5addc0590704-
b31cda71a283c77f0996ff9151a44466a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Dich. NO subappalto.PDF

Dimensioni: 820 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Ebk+3Rrl0VaB2QTNvG/Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
d4914046be38968f669688eb7921eafcb96203e8

Hash(SHA-256-Hex): 755212f3fdbd9805b39761526be36e8-
984e8cb0671f4f0486e4ca77690702cf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Fatturato degli ultimi tre anni (Pa-
rametro Amministrativo)

480502,00

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Tracciabilita' flussi finanziari (Pa-
rametro Amministrativo)

Tracciabilità flussi finanziari.PDF

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CZNVWmSea/hX0CF3Y0GFgg==

Hash(SHA-1-Hex):
226735b3aa418f8e9b4a5eeef429c3823bc8c049

Hash(SHA-256-Hex): c88b036290e0608a64c9d1df75ed05e-
3b0e8b3cc5ebeb7cddb1ffafb9ed89662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d’asta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza BPS SRLS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 11,00

Punteggio totale 11,00

Prezzo offerto 35.710,00000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza Naedil s.r.l.s.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 7,38

Punteggio totale 7,38

Prezzo offerto 37.162,48000 EUR

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza Bolis Alessandro
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 2,00

Punteggio totale 2,00

Prezzo offerto 39.321,14000 EUR

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome FERRARI FRANCESCO

Login user_208957

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Orio Litta (82503970152)

Indirizzo email comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0377944425

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome BPS SRLS

Login user_280565

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) BPS SRLS (12036860968)

Indirizzo email BPSCOSTRUZIONISRLS@PEC.IT

Num. telefono 3914697997

Commento all’aggiudicazione GARA AGGIUDICATA A BPS COSTRUZIONI

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 8 settembre 2023
16.53.23 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Lavori effcien-
tamento scuola infanzia 2023
(ID#173491915) è stata comple-
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Data Oggetto Testo

tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 8 settembre 2023
16.47.53 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato Lavori effcientamen-
to scuola infanzia 2023 (ID
173491915) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 8 settembre 2023
16.46.34 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori
effcientamento scuola infanzia
2023 (ID 173491915) è iniziata.

venerdì 8 settembre 2023
16.46.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694164018687) della Procedu-
ra Lavori effcientamento scuo-
la infanzia 2023 (ID 173491915)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
16.46.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694163784105) della Procedu-
ra Lavori effcientamento scuo-
la infanzia 2023 (ID 173491915)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
16.46.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694161530607) della Procedu-
ra Lavori effcientamento scuo-
la infanzia 2023 (ID 173491915)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
15.02.23 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_311817 sulla
Procedura con ID 173491915 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
15.02.23 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_257505 sulla
Procedura con ID 173491915 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
15.02.23 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_280565 sulla
Procedura con ID 173491915 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 settembre 2023
12.00.34 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori effcienta-
mento scuola infanzia 2023 (ID
173491915).

venerdì 8 settembre 2023
11.06.58 CEST

Invio Offerta L`offerente Bolis Alessandro ha
inviato con successo un`offerta
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Data Oggetto Testo

nel Mercato Lavori effcienta-
mento scuola infanzia 2023 (ID
173491915).

venerdì 8 settembre 2023
11.03.04 CEST

Invio Offerta L`offerente Naedil s.r.l.s. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori effcienta-
mento scuola infanzia 2023 (ID
173491915).

venerdì 8 settembre 2023
10.25.30 CEST

Invio Offerta L`offerente BPS SRLS ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori effcienta-
mento scuola infanzia 2023 (ID
173491915).

martedì 29 agosto 2023 18.37.12
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Lavori effcienta-
mento scuola infanzia 2023 (ID
173491915).

martedì 29 agosto 2023 18.37.02
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori
effcientamento scuola infanzia
2023 (ID 173491915). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 173781360

Data di invio martedì 5 settembre 2023 18.08.03 CEST

Mittente Edilpronto (Edilpronto)

Destinatari FERRARI FRANCESCO (FERRARI FRANCESCO), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia
di viale Ada Negri 1° lotto2023

Testo del Messaggio Buongiorno La scrivente Impresa Edilpronto srl, allega alla
presente la comunicazione relativa alla gara per i lavori in og-
getto. Distinti saluti

Allegato comunicazione.pdf

Dimensioni: 169 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +bVj1zdVgMMVVyda16fNEg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe4cd22b3dac79f78ab23603a89af9f8a5b570c2

Hash(SHA-256-Hex): fca897829d5b70d4b93aa3ae874b094-
1336c968b26a5377f17eecc820aa7490c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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